

Nr sprawy: WJM. 271.14.2018.

Mikołajki, dnia 18.10.2018r.

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej Etap I, II i IV" wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Pytanie nr 1

W załączonych przekrojach normalnych – Etap II część 5 zamieszczone są projekty dla gmin Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko i Miłki zaś zgodnie ze SIWZ ETAP II obejmuje miasto Orzysz, Pisz, Ruciane Nida z gminą oraz powiatem piskim. Prosimy o załączenie przekrojów normalnych odpowiedzialnych do tego ETAP-u.

Pytanie nr 2

Podanie właściwej daty składania i otwarcia oferty ponieważ w SIWZ w tekście jednolitym po zmianie z dnia 03 października 2018 roku – data otwarcia ofert to 1 października 2018r.

Pytanie nr 3

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędzie się na podstawie faktur częściowych i końcowej za zrealizowane roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Zamawiający przewiduje płatności częściowe i końcową.

Płatności częściowe stanowią 95% wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, wypłacane będą w równych ratach raz na kwartał.

Pierwsza płatność, o której mowa w ust. 4, nastąpi po zakończeniu kwartału, w którym dokonano przekazania placu budowy i rozpoczęto roboty budowlane.

Czy w przypadku podpisania umowy na początku grudnia 2018, odbierając plac budowy i rozpoczynając prace budowlane (przyjmując w HRF 4 płatności), możemy starać się na koniec grudnia 2018 o płatność w wysokości 25% z 95% wartości kontraktu mimo że zaawansowanie prac będzie o wiele mniejsze? - wg zapisów umowy płatności muszą być równo podzielone na kwartały.

Pytanie nr 4

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm o stopniu przekruszenia C50/30 (przekrój nr 5 rys. konstrukcja nawierzchni)?

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni ścieralnej z kruszywa łamanego 0/16 mm stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm o stopniu przekruszenia C50/30 (przekrój nr 4 rys. konstrukcja nawierzchni)?

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z tylko kwartalnych płatności? Proponujemy pięć płatności każda po 20% zaawansowania (z kwoty 95% wartości kontraktu) wg. HRF przedstawionego przez Wykonawcę. Pozostałe 5% płatne po odbiorze końcowym.

Teraźniejsza kwartalna forma rozliczeń faworyzuje większe firmy. Obecnie przy podpisaniu umowy pod koniec roku 2018 pierwsza płatność z I kwartał zostanie zrealizowana na przełomie kwietnia i maja 2019 co oznacza brak możliwości sfinansowania prac przez małe firmy.

Pytanie nr 7

Proszę o zamieszczenie **Ark. 1** znajdującego się na rys. 1.3 Orientacja gmina Węgorzewo. Obecnie brak go w dokumentacji.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuszcza podłączenie pętli indukcyjnej do projektowanej sieci oświetlenia (pod wolną fazę) w obrębie MOR, a co za tym idzie zmianę lokalizacji tych urządzeń? Zapewni to długotrwałe działanie urządzeń w przeciwieństwie do zasilania z baterii, które z zasady po kilku latach przestają działać.

Pytanie nr 9

Czy firma składająca ofertę na np. 4 odcinki, która wybrała opcje zatrudnienia osób poszukujących pracy w ilości np 4 osób do każdej z ofert, w przypadku realizacji 4 odcinków na raz będzie zmuszona zatrudnić 16 takich osób (po 4 na każdy odcinek) czy tylko 4 ?

Pytanie nr 10

Czy wybierając opcje zatrudnienia osób bezrobotnych, osoby te muszą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy na obszarze którego realizowany będzie dany odcinek?

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 1579 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1.

Przekroje normalne dla etapu II znajdują się w Projekcie Wykonawczym zamieszczonym w ogłoszeniu.

Ad. 2

Zamawiający poprawił zapis

Ad. 3 i 6

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje zmiany ust. 4 § 21 załącznika nr 5 do siwz, który otrzymuje brzmienie:

„4. Płatności częściowe stanowią 95% wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, wypłacane będą w ratach kwartalnych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów odbioru robót wykonanych w rozliczonym kwartale.”

Ad. 4 i 5

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 7.

W Projekcie wykonawczym na sytuacji 1.3 gmina Węgorzewo wszystkie arkusze zaczynają się od 2-10 do 2-36 (gmina Węgorzewo) i są zamieszczone w dokumentacji przetargowej. W projekcie budowlanym natomiast nie występuje arkusz 1.3 gmina Węgorzewo, tylko 1.2 (arkusz 1.3 to w tym wypadku gm. Pozezdrze).

Ad. 8.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 9.

Na każdą z części należy złożyć oddzielną ofertę, która będzie podlegała ocenie w oparciu o kryteria określone dla danej części. Nie ma zakazu wykazania tych samych osób dla każdej z części pod warunkiem że będą one brały udział w realizacji każdej z części.

Ad. 10.

Osoby muszą posiadać status osoby bezrobotnej, nie ma ograniczenia terytorialnego.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonuje następujący zmian w SIWZ:

1) W ust. 5 w części 5 SIWZ po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„3) Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego zamówienia nie będą wykonywane roboty związane z budową MOR 13 Okartowo w Okartowie. Powyższego nie należy uwzględniać do wyceny.”

<http://7cudowmazur.pl/files/karolsyta/2018/7cudow/Dokumentacja>)

2) W ust. 5 w części 5 SIWZ po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„3) W związku z rezygnacją Gminy i Miasto Pisz z wykonywania remontu nawierzchni mostu w miejscowości Kwik Zamawiający wprowadza zmianę w tej części polegającej na usunięciu z folderu dotyczącego części 5. polegającą na usunięciu dokumentacji i przedmiarów, znajdujących się pod poniższym linkiem, składających się na ten zakres prac. Powyższego nie należy uwzględniać do wyceny.”

3) Ust. 18 siwz otrzymuje brzmienie:

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zamawiającego – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki, do dnia 5 listopad 2018r. do godziny 11:00.
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki, w dniu 5 listopada 2018r. o godzinie 11:20;

- 3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

W związku ze zmianą terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP w związku z art. 12 a ust. 1 PZP zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17 października 2018r.

Dokonana zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Skarbnik Zarządu
Otola Siemieniwo

Przewodniczący Zarządu
Piotr Jakubowski

STOWARZYSZENIE
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
13-200 Wiskolajki, ul. Kolejowa 6
NIP 525 198-57-00 REGON 361222985